Łódź, dn. 31 lipca 2014r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym



Dotyczy: postępowania przetargowego na modernizację stacji uzdatniania wody wraz z nowym odwiertem – I etap (ZPUB.271.7.214).
	
Działając na podstawie art. 38ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) (dalej uPzp) Zamawiający informuje, iż wpłynęło zapytanie do treści SIWZ. Poniżej Zamawiający podaje treść pytanie wraz z odpowiedzią.
Pytanie nr 1
W związku z ogłoszonym postępowaniem oraz zmianami zakresu prac a dokładnej:
- wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z wykonanego ujęcia wody,
Informujemy, iż wykonaniem tego zakresu w terminie nie jest możliwe. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie studni trwa kilka miesięcy co automatycznie nie pozwala wykonać zadania w terminie.
Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji bądź wyłączenie operatu wodno-prawnego wraz z pozwoleniem na użytkowanie z zakresu zadania.
Ad. 1.  
Zamawiający informuje, że modyfikuje treść SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w treści dotyczącej terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Nowy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia zostaje określony na dzień 15 grudnia 2014r.
Ponadto Zamawiający informuje, iż z uwagi na dostępność środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych jedyne do końca br. nie widzi możliwości dalszego przedłużenia określonego wyżej terminu. 
W konsekwencji powyższych zmian Zamawiający modyfikuje treść SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie.
Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania jak i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

W celu ujednolicenia zapisów, Zamawiający publikuje pełną poprawną treść SIWZ.
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W załączeniu:
SIWZ po modyfikacji z dnia 31.07.2014r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
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