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Typ robót:  
CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

CPV 45232410-9  - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

CPV 45232423-3 - Przepompownie ścieków 

CPV 45233200-1  - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

CPV 45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego 

CPV 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

CPV 45316200-7 – Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych 
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TEMAT: "BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWO ŚCI 
NATOLIN W GMINIE NOWOSOLNA – ETAP I" 

(Natolin, obręb Natolin, dz. nr ewid. 14/4, 14/5, 44, 68/1, 68/7, 81, 93/8, 93/10, 94, 95/1, 96/1, 97/1, 
97/3, 99/1, 100, 101/1, 102/1, 120/1) 
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1. Wprowadzenie 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej - ST 

  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym dla odprowadzenia 

ścieków z miejscowości Natolin w gminie Nowosolna.  

 Specyfikacja obejmuje swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

tłocznej wraz z przykanalikami. 

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wpięta do projektowanej wg odrębnego 

opracowania, sieci w miejscowości Natolin na wysokości działki nr ewid. 37/1 oraz 102/1. 

Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwi odbiór ścieków z miejscowości należących do 

gminy Nowosolna oraz odprowadzenie ich do Oczyszczalni Ścieków  

w miejscowości Łódź, gdzie po profesjonalnej obróbce przestaną być zagrożeniem dla 

środowiska. 

Podstawa opracowania:  

1.Zlecenie Inwestora:  
 
Gmina Nowosolna 

92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1 
 

dla  zadania inwestycyjnego:  

 

„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo ści Natolin w gminie Nowosolna –  

Etap I”. 

(Natolin, obręb Natolin, dz. nr ewid. 14/4, 14/5, 44, 68/1, 68/7, 81, 93/8, 93/10, 94, 95/1, 96/1, 97/1, 
97/3, 99/1, 100, 101/1, 102/1, 120/1) 

 
2. Aktualne mapy do celów projektowych, wykonane przez uprawnionego 

           geodetę.   

3. Warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy Nowosolna. 

4. Uzgodnienia niezbędne do projektu budowlanego. 

5. Instrukcje do montażu producentów zastosowanych materiałów. 

6. Obowiązujące normy i przepisy. 

7. Wizja lokalna w terenie. 
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1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 

 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna będzie stosowana, jako dokument 

stanowiący element Projektu Budowlanego. Specyfikacja jest stosowana, jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

      
Niniejsza inwestycja „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin w gminie 

Nowosolna – Etap I”, związana jest z wykonaniem obiektów kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, przykanalików : 

 

• sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø315 mm,  

klasa S, o ściance litej....................................................................981,6 mb 

• sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø200 mm,  

klasa S, o ściance litej....................................................................1303,2 mb 

• przykanaliki z rur PVC Ø160 mm  o ściance litej......................140 szt./ 503,8 mb 

• studnie prefabrykowane betonowe rewizyjne Ø1200 ........................47 kpl. 

• studnie prefabrykowane betonowe rozprężne Ø1200 .......................3 kpl. 

• studnie betonowe kaskadowe Ø1200................................................13 kpl. 

• studnie inspekcyjne PP Ø425............................................................20 kpl. 

• rurociąg tłoczny – rury PE-TS Ø225 mm ...........................................240,0 mb 

• rurociąg tłoczny – rury PE-TS Ø110 mm ...........................................398,3 mb 

• rurociąg tłoczny – rury PE-TS Ø90 mm .............................................320,5 mb 

• przepompownia ścieków sanitarnych Ø2000.....................................1 kpl. 

• przepompownia ścieków sanitarnych Ø1500.....................................1 kpl. 
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RAZEM: zadanie inwestycyjne: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin  

w gminie Nowosolna – Etap I”: 

• sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 315 mm ............................. 981,6 mb 

• sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm ............................. 1303,2 mb 

• przykanaliki z rur PVC Ø160 mm  o ściance litej.............................. 503,8 mb 

• rurociąg tłoczny – rury PE-TS Ø 225 mm .......................................  240,0 mb 

• rurociąg tłoczny – rury PE-TS Ø 110 mm .......................................  398,3 mb 

• rurociąg tłoczny – rury PE-TS Ø 90 mm .........................................  320,5 mb 

                                                                                                                     ====== 

                                                                                               OGÓŁEM       3747,4 mb 

 

 

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarne j obejmuje ponadto : 

 
1. Roboty przygotowawcze: 

- szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym i badaniami geotechnicznymi 

gruntu, 

- wizja lokalna w terenie, 

- zawiadomienie właścicieli istniejących sieci naziemnych i podziemnych  

  o przystąpieniu do robót, 

- zawiadomienie Zarządcy Dróg o przystąpieniu do robót, 

- wyznaczenie trasy sieci kanalizacyjnej, 

- wykonanie dróg dojazdowych, 

- wyznaczenie miejsca na składowanie rur, 

- zwiezienie rur na plac budowy, 

- wybór rodzaju wykopów, 

- uzgodnienie rodzaju wykopów z Inwestorem. 

 

2. Roboty ziemne i montażowe: 

- zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi, 

- odbiór techniczny wykopów, 

- wykonanie przejść dla pieszych w postaci kładek, 

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów, 

- wykonanie podłoża pod rury, 
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- odbiór techniczny podłoża, 

- montaż rur,  

- montaż rur ochronnych, 

- wykonanie obsypki, 

- odbiór techniczny obsypki, 

- wykonanie izolacji studzienek, 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

- rozbiórke nawierzchni przed przystąpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po        

robotach, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- odtworzenie terenu. 

 
 
1.4 Niektóre okre ślenia podstawowe dla kanalizacji sanitarnej 

 

- Przepompownia ścieków sanitarnych - obiekt inżynierski wyposażony  

w zespół urządzeń technicznych przeznaczonych do tłoczenia ścieków sanitarnych 

(zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne), przeznaczone do 

przepompowania (tłoczenia) ścieków sanitarnych  z poziomu niższego na wyższy. 

- Przewód tłoczny – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do odprowadzania 

ścieków sanitarnych z przepompowni do kanału grawitacyjnego. 

- Sieć tłoczna - układ przewodów znajdujący się poza przepompownią. 

- Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 

inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej 

licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków . 

- Kanalizacja grawitacyjna – stosowana jest tam, gdzie można zapewnić spływ ścieków 

dzięki sile ciężkości przy zachowaniu średnich prędkości w kanalizacji większych lub 

równych prędkości samooczyszczania przy przepływie obliczeniowym ze swobodnym 

zwierciadłem ścieków.  

- Przykanalik - przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku  

lub od ulicznego wpustu ściekowego. 

- Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

- Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona  

do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy 
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rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, 

a rzędną spocznika. 

- Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

- Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

- Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą    

a ścianą komory roboczej. 

- Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego  

np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne  

z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego 

wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 

producenta tych rur. 

- Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 

polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 

specjalnej konstrukcji. 

- Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym  

i obsypką. 

- Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 

otaczający przewód kanalizacyjny. 

- Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 

rury. 

- Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 

zasypki wstępnej i terenem. 

- Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli   

i eksploatacji kanałów. 

-  Armatura - osprzęt wbudowany w sieć tłoczną, służący do zamykania lub otwierania 

przepływu ścieków (zasuwy, zawory, itp.). 
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2. Materiały 
 

Wszystkie   użyte   do   budowy   materiały  powinny   być   dopuszczone    

do stosowania w budownictwie. Materiały stosowane do budowy powinny spełniać 

wymagania norm krajowych zastąpione, jeśli to możliwe, przez normy europejskie  

lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych  

lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objętego niniejszym 

projektem zaleca się stosować wyroby jednego producenta. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały - 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

za wykonaną pracę. 

2.1  Przewody i studnie kanalizacyjne 

 
Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane,  

aby nie powodowały zmian obniżających trwałości sieci kanalizacyjnej.  

Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować następujące materiały: 

• rury i kształtki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC-U Ø315 mm, Ø200 mm typu 

ciężkiego klasa S o ściance litej i sztywności 8 kN/m2 (np. Wavin Metalplast-Buk lub 

równoważne), łączone na uszczelkę gumową, które dostarcza producent rur, 

• studnie kanalizacyjne rewizyjne o średnicy Ø 1200 mm wykonane  

z materiałów zapewniających ich całkowitą szczelność, z betonu wibroprasowanego 

C45/55, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 4%, 

łączone na uszczelkę z kompletną: kineta, komin włazowy ze stopniami złazowymi, 

zwężka betonowa DN1200/600, właz żeliwny typu ciężkiego  - nośność 40T lub 

równoważne, 

• studnie kanalizacyjne rewizyjne kaskadowe o średnicy Ø 1200 mm wykonane  

z materiałów zapewniających ich całkowitą , z betonu wibroprasowanego C45/55, 

wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 4%, łączone na 

uszczelkę z kompletną: kineta, komin włazowy ze stopniami złazowymi, zwężka 

betonowa DN1200/600, właz żeliwny typu ciężkiego  - nośność 40T lub 

równoważne, 
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• studnie kanalizacyjne rozprężne o średnicy Ø 1200 mm wykonane  

z materiałów zapewniających ich całkowitą , z betonu wibroprasowanego C45/55, 

wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 4%, łączone na 

uszczelkę z kompletną: kineta, komin włazowy ze stopniami złazowymi, zwężka 

betonowa DN1200/600, właz żeliwny typu ciężkiego  - nośność 40T lub 

równoważne, 

• studzienki inspekcyjne PP o średnicy Ø425 mm do stosowania  

w drogownictwie, 

• przykanaliki kanalizacji sanitarnej z rur z PVC o średnicy Ø160mm, ściance  

z litego materiału i sztywności 8 kN/m2, 

• trójnik – PVC-U klasa S 200/160x87, 315/160x87 (wymiar), 

• tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki 

betonowe studzienek) z PVC,  

• Przepompownia ścieków z polimerobetonu prefabrykowana o średnicy  

Ø 2000 mm (PB), Ø 1500 mm (PC), z pompami zatapialnymi, np. firmy ABS lub 

równoważne 

• rury ciśnieniowe z polietylenu  PE-TS Dn 225 mm, 110 mm, 90 mm, 

• kształtki ciśnieniowe PE Dn 225 mm, 110 mm, 90 mm, 

• piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek,  

• włazy kanałowe żeliwne D 400, z zabezpieczeniem przed otwarciem, 

• żwir,  

• woda do betonu i zapraw,  

• zaprawy cementowe,  

• materiały izolacyjne, 

- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne, 

- lepik asfaltowy wg , 

- papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania, 

- izoplast R i B. 

 
Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być 

zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 
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   2.2 Transport materiałów 
 
Transport rur  PVC,  PE 

 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 

pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę 

powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewóz rur 

samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach 

publicznych. Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania:  

- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi  

o  odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynie ładunkową 

nie były dłuższe niż 1 metr, 

- jeżeli rury nie są fabrycznie zapakowane, to przy układaniu ich w stosy obowiązują 

te same zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie 

nie powinna przekraczać 1 metra, 

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 

falistej i desek pod łańcuch spinające boczne ściany skrzyni samochodu, 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C. 

 

 
 

 
 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone 

przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny być układane w pozycji 

poziomej. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem 

klinów pod skrajne rury.  

Bezpieczny i prawidłowy transport to: 

- podparcie ładunku na całej długości, 

- podpory umieszczone na skrzyni, 

- właściwie wysunięte kielichy poza końce bose rur. 
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Transport kr ęgów 
 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 

zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 

7541, OKN, BK, BKL o szerokości "gardzieli" 25-30 mm i udźwigu 1000-1500 kg na hak. 

Użycie nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych 

elementów. Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.  

Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów 

powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia 

się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 

prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie.  

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu 

i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych 

powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie 

przed uszkodzeniami.  

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 

wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.  

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 

prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod 

uchwytami montażowymi.  

Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 

podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu 

powierzchni wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio 

dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

Transport włazów kanałowych. 
 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu  

w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
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Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

Armatura ruroci ągów tłocznych  
 

Armaturę (zasuwy itd.) można transportować dowolnymi środkami transportu 

przystosowanymi do przewozu ładunków. Armatura powinna być dostarczana na plac 

budowy w miarę możliwości w opakowaniach (na paletach) fabrycznych. Podczas 

transportu ładunek należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Sposób  

i pozycja transportu powinny być zgodne z zaleceniami producenta. 

Transport mieszanki betonowej 
 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 

które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 

Transport kruszyw 
 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Armatura zaporowa, zwrotna 
 

Armaturę (zasuwy itd.) można transportować dowolnymi środkami transportu 

przystosowanymi do przewozu ładunków. Powinna być dostarczana na plac budowy w 

miarę możliwości w opakowaniach (na paletach) fabrycznych. Podczas transportu ładunek 

należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i uszkodzeniem.  

Sposób i pozycja transportu powinny być zgodne z zaleceniami producenta. 

 

2.3 Odbiór materiałów na budowie 

 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce 

budowy należy sprawdzić pod względem zgodności z danymi producenta. Każda partia 

dostarczanych rur powinna być dokładnie skontrolowana przed odbiorem z kolei Odbiorca 

ma obowiązek sprawdzić, czy nie występują żadne braki i uszkodzenia powstałe w czasie 
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transportu. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich, jakości przed 

wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.4 Składowanie materiałów 
 

Rury PVC 
Rury kanalizacyjne z PVC na plac budowy powinno się dostarczyć w fabrycznie 

zapakowanych wiązkach, aby zapewnić odpowiednie ich zabezpieczenie podczas 

transportu i składowania. Podczas załadunku i rozładunku rur z PVC należy zachować 

ostrożność, aby nie doprowadzić do ich odkształcenia i uszkodzenia mechanicznego. 

Załadunek i rozładunek pojedynczych rur PVC o średnicy do 315 mm może odbywać się 

ręcznie. Podczas przenoszenia rur nie można ich rzucać, przetaczać po pochylni 

samochodu ani wlec po podłożu. 

Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta, natomiast przy 

składowaniu luźnych rur lub niepełnych wiązek należy przestrzegać następujących zasad: 

- rury składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych  

o szerokości, co najmniej 10 cm, grubości, co najmniej 2,5 cm, 

- w przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć  

7 natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy rur 

powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami 

naprzemianlegle, należy nakryć je przezroczystą folią w sposób umożliwiający ich 

przewietrzanie celem ochrony przed promieniowaniem UV lub wykonać zadaszenie. 

- stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez  

ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 

zamocowanych w odstępach 1 – 2m. 

                      

Rysunek poglądowy składowania rur PVC na placu budowy 
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Nieprawidłowe składowanie, nieostrożny rozładunek lub załadunek mogą doprowadzić do 

odkształcenia rur. Uszkodzenie rur może nastąpić na placu budowy w skutek niedbałego 

postępowania. 

 

Rury z polietylenu (PE TS) 
 

Rury z tworzyw sztucznych (PE TS), należy składować w taki sposób, aby stykały 

się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych 

podkładach. Wysokość sterty rur PE TS nie powinna przekraczać 1,0 m. Składowane rury 

nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego  

i dlatego należy składować rury pod zadaszeniem. Temperatura w miejscu 

przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

 

 
 

Rysunek poglądowy składowania rur PE 

 

Kręgi betonowe, studnie 

 
Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej             

i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy 

poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.  

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 

montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami  

i wykończeniem powinien być składowany osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione 

lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm.  
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W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 

ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do 

obrzeża prefabrykatu.  

 

Włazy kanałowe i stopnie 

 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 

działających korodującą. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

 

Kształtki i armatura 

 

Kształtki i armaturę należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, które 

należy zabezpieczyć na placu budowy przed działaniem warunków atmosferycznych  

w pomieszczeniach zamkniętych i temperaturze do 30°C. 

 

Kruszywo 
 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 

 

Cement i inne drobne materiały 
 

 Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy 

składować w magazynie zamkniętym. Miejsce składowania cementu powinno być 

zabezpieczone przed wilgocią i opadami. Cementu nie należy zimować na placu budowy. 

Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.  

 

Pompy 

  

Pompy wraz z całym wyposażeniem pompowni (tłoczni) należy składować  

w pomieszczeniu zamkniętym. 

 

 

 



 15 

3. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót: 
 
 
3.1 Przekazanie terenu budowy  

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowa. 
 

3.2 Dokumentacja projektowa  

 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną,  

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy  

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,   

i dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody społeczności. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 

włączone w cenę umowy. 

 

3.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

 

3.5 Ochrona przeciwpo żarowa  

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 



 16 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

 

3.6 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

3.7 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

3.8 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  - 

podczas prowadzenia robót. 
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4. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz istniejąca 

infrastrukturę, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt winien 

być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni 

pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. Zastosowanie sprzętu 

powinno wynikać z technologii prowadzenia robót. 

5. Wykonywanie robót - wymagania szczegółowe 

 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys 

metodologii robót oraz graficzny terminarz robót określające wszystkie warunki w których 

będą wykonywane sieci kanalizacyjne. 

 

5.1 Warunki gruntowo-wodne terenu 

 

Podłoże gruntowe na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Natolin składa się rodzimych gruntów mineralnych: piasków i glin, 

które  są nośne i mogą być podłożem do ułożenia  projektowanej kanalizacji 

sanitarnej. 

Lustro wody gruntowej stabilizuje si ę na gł ęboko ści ok. 2,0 m. Zwraca się jednak 

uwagę na możliwość okresowego występowania wyższych o ok. 0,5-0,8 m poziomów 

wody gruntowej, na co wskazują cechy morfologiczne gruntów. 

Dla zabezpieczenia wykonywanych wykopów liniowych pod kolektory niezbędne 

będzie wykorzystanie szalunków. 

 

5.2 Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do prac należy zpoznać się z: 

- planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanych sieci i obiektów, 

 

Projektowana trasa przewodu powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie 

za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Należy ustalić 
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stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości założyć repery tymczasowe  

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne przekazać Inspektorowi Nadzoru. Budowa powinna być zabezpieczona przed 

możliwością zalania wodą z opadów atmosferycznych przez wykonanie ciągu 

odprowadzającego wody. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli                   

i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym przed 

ich rozpoczęciem. 

 

Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

− wyznaczenie w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi 

dowozu do strefy montażowej. 

 

5.3 Odwodnienie dna wykopu 
 

W trakcie układania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej należy 

utrzymywać wykop w stanie suchym. 

Jedną z najczęściej stosowanych metod odwodniania wykopów w praktyce jest metoda 

próżniowa za pomocą filtrów igłowych (igłofiltrów).  

Urządzenie takie składa się z szeregu pojedynczych studzień o małej średnicy od  1,5” ÷ 

2,5” (38 ÷ 51 mm) rozstawionych w małej odległości od siebie,  

ze względu na niewielki zasięg wzajemnego oddziaływania. Studnia staje się wtedy 

próżniową, gdy jej część zafiltrowana zostanie uszczelniona przy powierzchni gruntu, tak 

aby zapewnić odcięcie filtrowej od ciśnienia atmosferycznego. Ruch wody napływającej do 

filtru będzie spowodowany działaniem dwóch przyczyn – sił grawitacyjnych i próżni.  

Jak wykazały doświadczenia skuteczne działanie próżni rozciąga się  

na nieznaczną odległość od studni, zwykle 1,5÷2,0 m, co zmusza  

do zmniejszenia odległości między studniami. Obniżone zwierciadło wody gruntowej jest 

wtedy prawie poziome, a ilość wody pompowanej maleje  

w miarę pompowania tak, że może wystąpić przypadek, że woda zostanie wypompowana 

całkowicie. Aby do tego nie dopuścić, przed pompami wodnymi  

i próżniowymi instaluje się zbiornik wodno-powietrzny, który pozwala na regulowanie pracy 

pomp. 

W gruntach gliniastych należy dodatkowo stosować powierzchniowe odwodnienia liniowe 

w czasie wykonywania robót. 
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Montaż igłofiltrów do odwodnienia wykopów należy wykonać zgodnie  

z opisem umieszczonym na profilach - załączonych do projektu. 

W wycenach ofertowych należy przewidzieć łączne koszty wpłukiwania zestawów 

igłofiltrowych, odwodnienie agregatami pompowymi i odprowadzeniem wody pofiltracyjnej 

do odbiorników istniejących w obrębie działania robót montażowych. 

Odwodnienie igłofiltrami nie narusza warunków wodnych na stałe, działa okresowo tylko 

na czas robót montażowych wycinkowo w krótkim okresie czasu. 

 
5.4  Roboty ziemne i monta żowe na trasie kanalizacji 

 

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne  

w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć  

i podwiesić na szerokości wykopu. Metody wykonania robót wykopu -ręcznie lub 

mechanicznie, wykonać wg opisów umieszczonych na profilach. 

Roboty ziemne dla kanałów sieci wykonać w wykopie wąskim, umocnionym systemem 

szalunków typy BOX. Projektuje się podsypkę pod rurę gr. 10 cm, obsypkę na wysokość 

30 cm ponad wierzch rury. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym.  

Po wykonaniu wykopu, projektuje się wywóz gruntu rodzimego na pomocnicze 

składowisko i ponowny przywóz. W przypadku jezdni asfaltowych projektuje się pełną 

wymianę gruntu. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą 

osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie 

przekraczającej co 20 m. Roboty ziemne dla przykanalików należy wykonać ręcznie  

w 50%. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym, typu sieć, kable NN  

i telekomunikacyjne wykopy należy wykonać ręcznie po 2,00 mb przed i za kolizją. 

Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być 

dostosowana do kanału. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu 

kanału na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. 

Kanalizację sanitarną i przykanaliki (z rur PVC), posadowić na podsypce piaskowej 10 cm. 

Ww. kanalizację obsypać ręcznie na wysokość 30 cm ponad rurę,  

z ubiciem ręcznym, pozostały wykop zasypać mechanicznie z zagęszczeniem 

mechanicznym, z wyjątkiem miejsc kolizyjnych, które należy zasypać ręcznie  

z zagęszczeniem. 
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Wypełnienie wokół rur oraz obsypkę należy wykonać z piasku, zagęszczonego  

do Is 1,0 zmodyfikowanej wartości Proctora. Materiał obsypki musi spełniać te same 

warunki, co materiał do wykonania podłoża. Wypełnienie pozostałej części wykopu 

zgodnie z materiałem ujętym w kosztorysie. Materiał nie powinnien zawierać elementów  

o wielkości 30 mm. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić  

do Is 1,0 zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE-TS, w całości posadowić na gruncie  

z podsypką piaskową grubości 10 cm oraz obsypać ręcznie piaskiem na wysokość 30 cm 

ponad rurę. Zastosowanie podsypki i obsypki w rurach PE-TS, zapewnić ma prawidłowe 

zagęszczenie gruntu. Trwałość rury PE TS powoduje, że nie będzie ona narażona na 

zarysowania powierzchni zewnętrznej (np. podczas montażu), czy też na naciski 

punktowe. Można ją szybko i bez kłopotu ułożyc w gruncie. 

Rury PE TS to trójwarstwowe rury z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą ochronną  

z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego PE 100 RC XSC 50 oraz z warstwą 

środkową z PE 100 RC. Wszystkie 3 warstwy są związane ze sobą molekularnie  

i nie dają się oddzielić od siebie mechanicznie.  

 

Wykopy należy wykonać w następujący sposób: 

1) Wykop rozpocząć od najniższego punktu. 

2) Spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o około 5 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu 

ustalić na poziomie około 20 cm wyższym o rzędnej projektowanej, niezależnie od rodzaju 

gruntu, a następnie pogłębić, najlepiej ręcznie do właściwej głębokości.  

Wykonując wykopy przy pomocy sprzętu zmechanizowanego. Nie wolno dopuścić  

do przekroczenia projektowanej głębokości. 

3) Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane  

ze spadkiem podanym w projekcie – rysunki profilów. 

4) W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do rozluźnienia podłoża 

rodzimego w dnie wykopu. 

5) Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu zastępując je wykonaniem podłoża 

wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości po zagęszczeniu 20 

cm. Tak samo należy postąpić w przypadku, gdy doszło do przegłębienia dna wykopu. 

6) Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych 

odcinków rur. Podsypkę wykonać z piasku grubo-, średnio- lub drobnoziarnistego bez 

frakcji pylastych. 
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Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie 

innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. W czasie wykonywania robót 

ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi 

wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m 

oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od 

ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop 

należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu  

i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć 

szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.  

Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami  

o wysokości 1,10m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m. 

 
6. Roboty instalacyjno-monta żowe 
 
 

Rury powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych 

producentów.  

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu grawitacyjnego powinny spełniać poniższe 

warunki: 

− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. 0,8 m/s.  

    –  głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie 

    mniejsze niż 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.  

 
6.1 Kanały PVC 
 

Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z PVC klasa S Ø 315 mm,   

Ø 200 mm, o ściance litej, natomiast przykanaliki z rur PVC Ø 160 mm o ściance litej. 

Montaż przewodów z PVC prowadzić należy przy temperaturze otoczenia od 0°C  

do +30°C. Rury muszą być układane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku 
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dna kanału na posypce tak, żeby podparcie ich było jednolite. Budowę kanałów prowadzić 

z projektowanymi spadkami od rzędnych niższych do wyższych. Wyrównywanie spadków 

rury przez podkładanie kawałków drewna, kamieni lub gruzów jest niedopuszczalne – rura 

wymaga podbicia na całej długości. w miejscach złączy kielichowych należy wykonywać 

dołki montażwe o głębokości 10 cm, dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub 

kształtki w kielich rury. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie 

kierunku spadków zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci mogą być 

zastosowane tylko rury i kształtki z PVC nieposiadające wgnieceń, pęknięć, rys oraz 

innych uszkodzeń. Sieć prowadzić po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże należy 

profilować w miarę układania odcinków rurociągu. Przewód po ułożeniu powinien ściśle 

przylegać do podłoża na całej długości, w co najmniej ¼ swego obwodu. 

Montaż prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagłębieniu. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami 

kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się  

w granicach od 45 do 90o. 

Uszczelnienia złączy przewodów rurowych można wykonać: 

− specjalnymi fabrycznymi uszczelkami  

− Rury kanałowe należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta 

rur. 

 
 
6.2  Ruroci ągi PE TS 
 
 

Rury PE TS są wytłaczanymi, trójwarstwowymi rurami z wewnętrzną i zewnętrzną 

warstwą ochronną z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego XSC50 oraz warstwą 

środkową z PE100. Wszystkie 3 warstwy są połączone ze sobą molekularnie i nie dają się 

oddzielić mechanicznie 

Rury wykonane z PE-TS są lekkie, a więc łatwe do montażu, odporne  

na korozje i gładkie. W systemie kanalizacji ciśnieniowej sieć układana jest tuż poniżej 

głębokości przemarzania, zgodnie z przebiegiem linii terenu. Trasowanie sieci ciśnieniowej 

jest znacznie łatwiejsze niż sieci grawitacyjnej, gdyż nie jest tu wymagane zachowane 

spadków, ani też prostych odcinków w planie.  
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Rury PE TS charakteryzują się większą wytrzymałością na obciążenia punktowe, jednak  

w ramach zadania inwestycyjnego projektuje się stosowanie podsypki i obsypki dla rur PE-

TS, w celu optymalnego zagęszczenia gruntu. 

 

6.2.1 Kształtki do sieci kanalizacyjnej z rur polie tylenowych 

 

 Kształtki PE-TS muszą być produkcji fabrycznej i posiadać takie same parametry 

jak zastosowane przewody kanalizacyjne. Zgrzewalność materiału kształtek oraz 

specjalne wymagania dotyczące ich łączenia powinny być podane przez producenta. 

 

6.2.2 Technologia ł ączenia rur i kształtek 

Zgrzewanie jest dziś najbardziej rozpowszechnioną metodą łączenia elementów 

PE. Metodę tę można stosować do łączenia rury z rurą, rury z kształtką lub kształtki                  

z kształtką. Inne metody łączenia rur i kształtek z PE to np. łączenie przy użyciu 

dwuzłączek z uszczelkami, łączników mechanicznych itp. 

Łączenie rur metodą zgrzewania posiada wiele zalet. Należy wymienić tu niektóre z nich: 

- połączenie zgrzewane jest, co najmniej tak mocne jak sama rura. Sprawia ono, że 

odporność polietylenu na korozje nie słabnie w miejscach łączeń, czyli zgrzewany odcinek 

można traktować, jako jedną, bardzo długą rurę. 

- łączenie rur metodą zgrzewanie polega na zachowaniu charakterystycznej dla rury 

polietylenowej giętkości na całej długości zgrzanego odcinka. 

  Zgrzewanie rur może wykonać tylko odpowiednio przeszkolony personel, mający 

uprawnienia. Należy ponadto ściśle przestrzegać zaleceń producentów rur, a aparatów do 

zgrzewania używać zgodnie z instrukcją. 

Łączenie przewodów polegające na elektrooporowym lub czołowym zgrzewaniu rur 

ze sobą wykonuje się najczęściej na zewnątrz wykopu. Stanowisko zgrzewania ustawiać 

w miejscu zabezpieczonym przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi - najlepiej 

pod namiotem. Poszczególne odcinki rur przesuwa się w miarę zgrzewania. Zgrzane 

odcinki rur należy przenieść w miejsce ich ułożenia. Wykop powinien być oczyszczony i 

suchy.   

Nie należy układać rur PE w wysokiej temperaturze otoczenia ze względu na dużą 

wartość współczynnika wydłużenia liniowego PE. Niewskazane jest również układanie rur 

w temperaturze poniżej 0oC. Zaleca się układać rury w dni chłodniejsze lub w godzinach 

porannych. Po ułożeniu dłuższych odcinków montażowych należy je połączyć w wykopie 



 24 

przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe, albo też wbudować armaturę. Łączenie 

rur polietylenowych z armaturą. Na punktach załamania  8 stopni załamania trasy wykonać 

łagodnym łukiem a powyżej 8 stopni stosować łuki segmentowe lub kolana 

elektrooporowe.  

Proces zgrzewania powinien być cały czas obserwowany przez obsługę, a osiągnięty czas 

zgrzewania porównany z wartościami w tabeli kontrolnej. Złącze należy pozostawić  

w uchwytach mocujących aż do ostygnięcia. 

W protokole zgrzewania odnotować należy: oporność, osiągnięty czas zgrzewania, 

tabelaryczny czas zgrzewania, czas chłodzenia złącza. 

Połączenia rur polietylenowych można wykonać różnymi metodami, po przez: 

 

- zgrzewanie doczołowe, 

- zgrzewane elektrooporowe, 

- oraz za pomocą połączeń mechanicznych. 

 

Zgrzewanie doczołowe 

Zgrzewanie doczołowe jest metodą, która od wielu lat stosowana jest do łączenia 

rur i kształtek o średnicy 63 mm i większych. Urządzeniem umożliwiającym poprawne 

wykonywanie takich połączeń jest zgrzewarka doczołowa. Końce łączonych elementów 

mocuje się w zaciskach zgrzewarki, po czym za pomocą struga (wchodzącego w skład 

zgrzewarki) wyrównuje się powierzchnie czołowe łączonych elementów. Następnie przy 

pomocy płyty grzewczej (również wchodzącej w skład zgrzewarki) nagrzewa  

się jednocześnie oba końce elementów, a kiedy są dostatecznie uplastycznione, usuwa 

się płytę grzewczą i dociska je do siebie, pozostawiając dociśnięte do końca czasu 

chłodzenia.   

 

Zgrzewanie doczołowe 

 



 25 

W procesie zgrzewania doczołowego powstaje wypływka zarówno na zewnątrz jak               

i wewnątrz rury. W razie potrzeby można ją usunąć przy użyciu specjalnego urządzenia. 

Kontrola wzrokowa wypływki pozwala na szybką i pewną ocenę, jakości zgrzeiny. 

 

Zgrzewanie elektrooporowe 

 

Zgrzewanie elektrooporowe jest stosunkowo nową techniką, wypierającą technikę 

zgrzewania polifuzyjnego. W metodzie tej wykorzystuje się kształtki PE z wbudowanym 

elementem grzejnym. Istnieje wiele systemów kształtek elektrooporowych. Kształtki tego 

typu mogą być używane do budowy sieci rozdzielczych i przyłączy. Podstawowymi 

kształtkami elektrooporowymi są: mufy i trójniki (odgałęzienia) siodłowe. Część 

producentów powiększa swoją ofertę również o redukcje, trójniki, zaślepki, kolana 

elektrooporowe i inne. 

Kształtka elektrooporowa posiada wbudowany element grzejny w postaci spiralnie 

zwiniętego drutu oporowego i zatopionego w wewnętrznej powierzchni kształtki. Podczas 

przepływu prądu elektrycznego przez drut, wydzielające się ciepło topi polietylen na 

wewnętrznej powierzchni kształtki elektrooporowej i zewnętrznych powierzchniach 

łączonych elementów. Pełną wytrzymałość połączenie uzyskuje po ostygnięciu. 

Zgrzewanie rozpoczyna się od przygotowania końcówek łączonych elementów. Ich 

powierzchnie czołowe winny być prostopadłe do osi i wolne od wiórów, zadziorów itp.         

Z powierzchni łączonych elementów należy usunąć utlenioną warstwę polietylenu  

i oczyścić. Następnie elementy zestawia się i unieruchamia specjalnymi przyrządami 

(zaciskami montażowymi), po czym do zacisków kształtki podłącza się kable zgrzewarki 

elektrooporowej i rozpoczyna właściwy proces zgrzewania. 

Po pomyślnym zakończeniu zgrzewania i upływie czasu chłodzenia można zdemontować 

zaciski montażowe. 

 

Połączenia kołnierzowe   

 

Rurę polietylenową można zakończyć tuleją kołnierzową z PE ze stalowym 

kołnierzem dociskowym. Takie zakończenie umożliwia nawiązanie do armatury żeliwnej, 

stalowej lub do kołnierzowych zaworów z tworzywa. Przy skręcaniu połączeń 

kołnierzowych należy śruby dokręcać "na krzyż" za pomocą klucza dynamometrycznego.  
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6.3 Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton B-45 
 

Studzienki kanalizacyjne dla kanałów Ø 315 mm oraz Ø 200 mm należy wykonać  

o średnicy 1,20 m. 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów  

w odpowiednich odległościach) lub na zmianie kierunku kanału, 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego  

lub dwóch kanałów bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 

− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia  

lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

− studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,60 m należy 

stosować studzienki spadowe-kaskadowe. 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych) przedstawiony jest  

w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto  

w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” 

Warszawa. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

− komory roboczej, 

− komina włazowego, 

− dna studzienki, 

− włazu kanałowego, 

− stopni złazowych. 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 

płytkich, (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 

pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą 

niż 2,0 m. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu 

uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczającej 3,0 

m z kręgów betonowych lub żelbetowych. Posadowienie komina należy wykonać na płycie 

żelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad 
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spocznikiem o największej powierzchni. Dno studzienki prefabrykowane w formie płyty 

dennej z wyprofilowaną kinetą. 

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć 

przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do 

poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 

powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast  

w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru 

w drugi. Spoczniki kinety powinny mieć spadek, co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na 

obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz żeliwny typu ciężkiego, posiadające 

zabezpieczenie przed otwarciem (włamaniem). 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast  

w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 

min.8 cm ponad poziomem terenu. Włazy studni należy posadowić na 3-5 warstwach 

cegieł klinkierowych kanalizacyjnych. W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego 

należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach 

pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

 

6.4 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 
 

Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubosci 20 cm, a w 

gruncie nawodnionym ze żwiru wraz z drenażem. Podłoże należy zagęścić. Studzienki 

zbudowane są z elementów: dolnych z kinetą, pośrednich, górnych. 

Połączenie poszczególnych elementów pierścieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie  

z zaleceniem producenta studzienek. Właz studzienki należy zamontować na płycie 

żelbetowej nakrywowej i odciążającej lub nadstawce albo pierścieniu teleskopowym.  Po 

ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop zasypać 

warstwami grubości 20 cm piaskiem z zagęszczeniem.  
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Schemat studzienki Ø 425 mm na sieci kanalizacji sanitarnej 
 

 

6.5 Przejście kanału przez ścianę studzienki 
 

Przejście powinno być elastyczne a zarazem szczelne w stopniu uniemożliwiającym 

infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie ścieków. Przestrzeń pomiędzy powierzchnią 

otworu a zewnętrzną powierzchnią kanału powinna być wypełniona materiałem 

plastycznym, a w przypadku rur z PE i PVC należy stosować typowe przejścia szczelne 

(tulejowe) zalecane przez producentów rur. 

 

6.6 Ochrona przed korozj ą  

 

 Zewnętrzne ściany studzienek rewizyjnych i połączeniowych, z kręgów oraz wyloty 

należy zaizolować 2 x lepikiem lub izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie 

złazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową cynkową oraz lakierem 

bitumicznym.  
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7. Miejsca skrzy żowań sieci kanalizacyjnej z innymi przewodami 

podziemnymi 

 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu 

równoległym przewodów i skrzyżowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne 

wykonać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie 

odpowiednich jednostek branżowych.  

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniały fakt 

należy zgłosić odpowiedniej jednostce branżowej i służbie geodezyjnej.  

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli 

tych sieci. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące 

się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Istniejące wodociągi, kable, podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych 

indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań 

przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką zwirowo-

piaskową. 

Ponadto należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu  

z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 

30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001. 

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę  

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury 

osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace 

zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich 

właścicieli. 

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 

TPSA-004. 

Uwagi i zalecenia wydane przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,  

w opinii nr 833/2010: 

- w rejonie istn. uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzić sposobem ręcznym  

z zabezpieczeniem 
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- MSG Sp. z o.o. OZG – Łódź: Prace ziemne w rejonie skrzyżowań projektowanej 

kanalizacji z istniejącym gazem prowadzić ręcznie pod nadzorem RDG Łódź – Północ. 

Rozpoczęcie prac zgłosić do RDG Łódź-Północ /R.Glinkowski/ 

- PGE Dystrybucja sp. z o.o.: na skrzyżowaniu z istniejącymi kablami energetycznymi 

prace ziemne prowadzić sposobem ręcznym. Rozpoczęcie prac zgłosić z 14-

dniowymwyprzedzeniem, te. (42) 675-19-29. Prace w zbliżeniu do istniejących linii 

napowietrznych 15 kV i 0,4 kV prowadzić zgodnie z zasadami BHP stosownie  

do poziomu napięcia. Zastosować rury ochronne na kablach w miejscach skrzyżowań. 

Zabezpieczyć wykop na zbliżeniu do słupów linii energetycznej oraz  

na zbliżeniu równoległym do istniejących kabli energetycznych. Przed przystąpieniem do 

prac sprawdzić przekopami kontrolnymi położeni kabli (zblizenie równoległe). 

8.  Zasypywanie rur kanalizacyjnych i zag ęszczanie gruntu  
 

1) Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, 

     rurociągu. 

2) Zasyp wykopu wykonać z dwóch warstw: 

    - warstwy ochronnej rury – obsypki 

    - warstwy wypełniającej – zasypki 

3) Obsypkę wykonywać warstwami o grubości 0,1 – 0,15 m, zagęszczając każdą warstwę. 

4)  Obsypkę prowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości 0,3 m ponad   

      wierzch rury. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem 

      się podczas obsypywania i zagęszczania. 

5) Dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest zadbanie o to, aby materiał 

      obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą. Do upychania warstw obsypki pod 

      rurą można użyć drewnianych ubijaków, np. deski. Minimalna szerokość obsypki  

      po obu bokach rury powinna wynosić 30 cm. 

6)  Uzupełnienie obsypki wzdłuż rury wykonywać podając grunt z najmniejszej możliwej 

      wysokości. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy 

      bezpośrednio na rurę. 

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki należy zapewnić odpowiednie 

      podparcie rur po bokach. 

8) Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości minimum 10 cm od 

      rury. Pierwsze warstwy (aż do osi rury) powinny być zagęszczane ostrożnie,  

      aby uniknąć uniesienia rury. 
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9) Po wypełnieniu wykopu do ½ wysokości rury, ubijanie warstw obsypki powinno 

      przebiegać w kierunku od ścian wykopu do rury. 

10) Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć, gdy nad jej wierzchem 

        wykonana jest warstwa obsypki o grubości, co najmniej 30 cm. 

11) Do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu, złącza powinny być 

        odsłonięte. Po pozytywnej próbie szczelności, złącza zasypać, stosując powyższe 

        zalecenia. 

12)  Materiał użyty na obsypkę studni musi być taki sam, jak użyty do wykonania obsypki 

        rur kanalizacyjnych. 

13)  Po wykonaniu obsypki przystąpić do wykonania zasypki. 

14) Przy zasypywaniu studni dokładnie i równomiernie wypełnić i zagęścić górną część 

       przy studni. 

9. Przepompownie ścieków 
 

9.1 Prace wst ępne 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane  

z budową przepompowni ścieków sanitarnych. Teren przepompowni należy ogrodzić 

ogrodzeniem z siatki ocynkowanej lub powlekanej na słupkach obetonowanych, siatkę 

należy wzocnić dwoma wplecionymi drutami. W celu dojazdu do przemompowni należy 

zamontować bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych -  zamykane na klucz 

oraz furtkę wejściową. Teren przepomowni należy utwardzić kostką brukową. 

 

9.2 Roboty zwi ązane z wykonaniem i odbiorem robót w zakresie budow y  

obiektów przepompowni ścieków w Natolinie - instalacje elektryczne 

 
Zakres robót 

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją projektową na 

budowę instalacji elektrycznych na potrzeby przepompowni ścieków: 

• ułożenie kabli energetycznych, 

• zabudowa szafki zasilająco-sterowniczej, 

• montaż słupa oświetleniowego i oprawy. 
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Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  

z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

robót z Dokumentacją Projektową, specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora 

Nadzoru.  

 

Materiały 

Materiały do wykonania w/w robót elektrycznych stosować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, opisami technicznymi, rysunkami i obowiązującymi normami. Dostawa 

materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu miejsca montażu. Jeśli jest to konieczne ze względu na 

rodzaj materiałów to powinny być zabezpieczone od zewnętrznych wpływów 

atmosferycznych. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli  

i przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami 

środowiska. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwo jakości, 

np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy 

odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami 

dostawy. 

 

Sprzęt 

Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu 

robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym 

do wykonania tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących 

urządzeń podziemnych winny być wykonywane ręcznie. Roboty elektryczne prowadzone 

będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

• wibromłot elektryczny 3kW, 

• ciągnik kołowy 74kW, 
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• żuraw samochodowy 12-16t, 

• kop.j-nacz. kołowa 0.60m3. 

 

Transport 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy 

stosować przyczepy, dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie 

transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać 

zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze 

niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania  materiałów 

elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości tych, urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, 

załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych 

należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności transportowane urządzenia 

zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, 

aparaturę ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 

uszkodzenia powłok. W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Środki transportu 

przewidziane do stosowania:  

• przyczepa do przewoż. kabli 4t, 

• samochód samowyład. do 5t, 

• samochód dostaw. do 0.9t. 

 

9.2.1 Wykonywanie robót- instalacje elektryczne 
 

9.2.1.1 Wymagania ogólne 
 

Połączenia elektryczne przewodów: 
 
 

• powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek  

i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone  

i wygładzone, 

• zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłoką metalową 

ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować 

pastą polerską, 
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• połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony  

w projekcie technicznym.  

• śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 

metaliczną, 

• połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 

spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed 

korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

 
Połączenia elektryczne kabli: 

 

• żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia proste lub oczkowe, stosowane do 

przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym 

i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku; gdy zaciski 

nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; z końcówką kablową 

podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub 

spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

 

Śruby i wkr ęty w poł ączeniach: 

 

• śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, 

aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. 

Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli 

zostanie zachowana wysokość ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę. 

 

Przył ączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o świetleniowych itp.: 

 

• w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć  

z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem  

w oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+-" 

należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-„ z gwintem 

(oprawką). 
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Wykonanie linii kablowych: 

 

Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie w/g wkreślenia na mapach sytuacyjnych. Przy 

układania kabla w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy: 

• kabel układać na głębokości 0.7 m na 10 cm podsypce z piachu , 

• pod drogą kabel na głębokości 0.8m od górnej krawędzi rury do powierzchni 

jezdni, 

• przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość 

oraz stosować rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie, 

• w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście 

(dodatkowo ok. 3% długości wykopu), 

• kabel przykryć 10 cm warstwą piachu, 15cm warstwą rodzimego gruntu,  

a następnie ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm, 

• promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla 

• temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0oC  

lub wg wytycznych wytwórcy, 

• na początku i końcu trasy kabla oraz przy przejściach pod drogą zostawić  

1m zapasu , 

• linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 

• prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004. 

 

Prace spawalnicze: 

 

• prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów 

izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu, 

• prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów  

i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia   

i aparaty. 

 

Monta ż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprz ętu: 

 

• montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami montażu tych urządzeń, 

• kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy 

dostęp, 
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• w szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory, 

• dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem 

metrycznym i z łbem sześciokątnym, 

• najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie  

z przepisami. 

 

Próby pomonta żowe: 

 

 Po zakończeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego 

sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów  

i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji, rozdzielnicy i urządzeń. 

 

9.2.1.2 Wymagania szczegółowe - instalacje elektryc zne 
 

Zasilanie: 

 

Przy złączach kablowo-pomiarowych nie będących podmiotem niniejszego 

opracowania, zabudować zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym szafki zasilająco-

sterownicze z tworzywa termoutwardzalnego, karbowanego posiadającą wentylację 

grawitacyjną. Szafki winny posiadać II klasę ochronności, spełniać warunki klasy IPx4 oraz 

być odporne na udary mechaniczne i wpływ wysokich temperatur. Szafki należy 

wyposażyć w komplet gniazd remontowych zawierający gniazdo 3-fazowe 16A (tzw. 

siłowe) oraz gniazdo 1-fazowe. Sterowanie oświetleniem remontowym zrealizować za 

pomocą łącznika krzywkowego 0-1 typu: EŁK 16 3b 01.01. Dostęp do wnętrza szafek 

zasilająco-sterowniczych należy zapewnić od wewnętrznej strony przepompowni. 

 

Linie kablowe: 

 

Z projektowanej szafki zasilająco-sterowniczej wyprowadzić dwa obwody, pierwszy 

z nich kablem YKYżo 5x4mm2 do zasilania szafy sterowniczej projektowanej 

przepompowni oraz drugi YKYżo 3x2,5mm2 do zasilania oprawy oświetleniowej 
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Słupy i oprawy: 

 

Korpusy opraw wykonane winny być jako ciśnieniowe odlewy aluminiowe, co 

zapewnia stabilność mocowania i wieloletnią trwałość. Wewnątrz korpusu instalowane 

powinny być układy stabilizacyjno- zapłonowe oraz elementy mocowania klosza. 

Pierścienie rastra, rozpraszające i kierunkujące światło wykonane winny być z blachy 

aluminiowej. Projektuje się klosze opraw w wersji przydymianej z akryliku (PMMA) lub 

poliwęglanu (PC) o bardzo wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Oprawy np. 

typu OCP-70.KP-PC/II -70W należy instalować na słupach o wys. 4m wykonanych ze stali 

i ocynkowanych obustronnie. Lokalizacja opraw zgodnie z wytycznymi inwestora. 

Projektowany słup oświetleniowy należy uziemić. 

 

Ochrona przeciwpora żeniowa:  

Sieć 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w układzie TN-

C-S. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowią aparaty i urządzenia z dobranym 

odpowiednio stopniem IP oraz odstępy izolacyjne. Ochronę przed dotykiem pośrednim 

stanowi szybkie wyłączenie. Rezystancja uziomu powinna wynosić R<5Ω. 

 

9.2.3 Kontrola jako ści robót - instalacje elektryczne 
 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją i przepisami, 

• poprawnego montażu, 

• kompletności wyposażenia,  

• poprawności oznaczenia,  

• braku widocznych uszkodzeń,  

• należytego stanu izolacji, 

• skuteczności ochrony od porażeń. 

 

Kontrola jako ści materiałów 

 

Urządzenia, osprzęt oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadać 

atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie 

niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 
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Kontrola i badania w trakcie robót: 

• sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu, 

• sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, 

• sprawdzenie poprawności montażu słupów i opraw, 

• prawidłowości montażu przewodów ochronnych. 

 

Badania i pomiary pomonta żowe po zako ńczeniu robót nale ży wykona ć: 

• zachowania ciągłości żył roboczych,  

• zgodności faz,  

• pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia,  

• skuteczności ochrony od porażeń, 

• sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji, 

• sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 

 
9.2.4 Odbiór robót - instalacje elektryczne 
 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

• protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,  

• protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

• dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 

• inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna, 

• dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 

 

9.3 Roboty ziemne - przepompownia 
 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
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Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, spód wykopu należy 

pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego a następnie pogłębić do właściwej 

rzędnej bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Należy zabezpieczyć odprowadzenie z 

terenu budowy wód deszczowych napływających do wykopu.  

 
 
9.4 Przepompownia ścieków  - wymagania podstawowe 

 

W miejscowości Natolin w I-ym etapie zaprojektowano 2 przepompownie ścieków: 

PB i PC. Teren przepompowni należy ogrodzić z siatki stalowej ocynkowanej i utwardzić 

nawierzchnię. Do przepompowni należy zapewnić dojazd. 

Zbiorniki przepompowni należy wykonać jako całkowicie szczelne,  

z polimerobetonu. Przepompownia PB ma średnicę DN1500 mm, a PC DN2000 mm. Do 

przepompowni należy zastosować pompy zatapialne np. produkcji ABS (typy pomp wg 

poniższej tabeli) lub równoważne. Charakterystykę pomp zamieszczono  

na końcu opracowania. 

Lp. 
Zbiornik przepompowni  

z polimerobetonu [mm] 
Pompy zatapialne do ścieków 

PB 1500 x 3430 XFP 80C.2 VX PE22/4-C [2,2 kW] 

PC 2000 x 4150 XFP 150E.4 CB1 PE60/4-E [6,0 kW] 

 

Wymagane parametry pracy pomp: 

Przepompownia PB: 

Przepływ    4,0 l/s 

Wysokość podnoszenia H 8,75 m 

Przepompownia PC: 

Przepływ    40,7 l/s 

Wysokość podnoszenia H 8,85 m 
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9.5  Wymagania szczegółowe dla zbiornika przepompow ni 
 

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE: 
 

1. Pompy produkcji KSB ( typy pomp wg tabeli) - szt.2 

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z  polimerobetonu  

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić                        

- dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm, 

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu 

(...) Standardowa wysokość komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej 

wysokości rura może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory 

rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego. 

  

 Wyposa żenie zbiornika: 

- podest obsługowy- stal nierdzewna  

- łańcuch do podestu 

- drabinka złazowa - stal nierdzewna 

- poręcz – stal nierdzewna 

- kominki wentylacyjne - PCV 

- właz wejściowy - stal nierdzewna 

- belka wsporcza – stal nierdzewna 

- prowadnice - stal nierdzewna 

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 

- zasuwy z klinem gumowanym szt. 2 - żeliwo  (obsługa z poziomu podestu) 

- zawory zwrotne kulowe szt.2 - żeliwo 

- przewody tłoczne - stal nierdzewna 

- połączenia kołnierzowe nierdzewne  

- elementy złączne - stal nierdzewna  

- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
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9.5.1 Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposa żenie i funkcje rozdzielnicy 

elektrycznej:  

a. Obudowa szafy sterowniczej: 

- wykonana z tworzywa sztucznego  

- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są 

zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności 

zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 

1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy 

pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w 

trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem 

- o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 

- wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 

- wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 

- posadzona na cokole  plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż 

wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy  

hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

 

b. Urządzenia elektryczne: 

- moduł telemetryczny GSM/GPRS posiadający co najmniej wyposażenie  

i możliwości wymienione w podpunkcie e) 

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

- układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 

- przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy 

- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 

- wyłącznik główny sieć-agregat 60A 

- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej 

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem 

nadmiarowoprądowym klasy B10 

- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem  

i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

- stycznik dla każdej pompy 

- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów 

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego i optycznego 
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- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 

- hermetyczny wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni 

- stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 

- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O 

wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem  

ze stali nierdzewnej 

- antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku 

wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu 

Telesat2 – w kształcie „krążka” z montaŜem na obudowie szafy sterowniczej) 

- Dla mocy ≥ 5,5kW - rozruch soft-start; 

- Oświetlenie wewnętrzne szafy 

 

c.  Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/ GPRS, do którego 

wchodz ą następuj ące sygnały  (UWAGA!!! Wszystkie sygnały binarne powinny 

być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

� Wejścia (24VDC): 

- tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 

- zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone) 

- awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego 

- awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego 

- kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 

- kontrola pływaka suchobiegu 

- kontrola pływaka alarmowego – przelania 

- kontrola rozbrojenia stacyjki 

- sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem 

(32mA) 

� Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC) 

- załączanie pompy nr 1 

- załączenie pompy nr 2 

- załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej i sygnału optycznego 

 

d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia: 

- naprzemienną pracę pomp 

- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
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- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu 

suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej 

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał 

z dwóch pływaków  

 

e. Wytyczne odno śnie wyposa żenia i mo żliwo ści modułu telemetrycznego 

GSM/GPRS: 

− Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym 

modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM 

− 8 wejść binarnych 

− 8 wyjść binarnych 

− 2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20 mA 

− Port szeregowy RS 232 

− Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany 

− Wejścia licznikowe 

− Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach 

− Stopień ochrony IP40 

− Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800 

− Napięcie stałe 24V 

− Wyjście antenowe 

− Gniazdo karty SIM 

− Panel czołowy sterownika wyposażony w diody informujące o: 

� stanach wejść i wyjść binarnych  

� zasięgu sieci GSM – minimum 3 diody 

� poprawności zasilania sterownika 

� o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GPRS 

 

Możliwo ści: 

− Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego do 

stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM 

− Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania 

stanów alarmowych na obiekcie 

− Sterowanie pracą obiektu – przepompowni na podstawie sygnału z pływaków i 

sondy hydrostatycznej 
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Szafy powinny posiada ć Certyfikat Zgodno ści CE  oraz Certyfikat ze znakiem 

bezpiecze ństwa „B”. 

 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 

aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.  

 
9.11 Ochrona przed korozj ą  
 

Zewnętrzne ściany pompowni żelbetowej należy zaizolować 2 x lepikiem lub 

izoplastem "R". Miejsca spawów rur należy zaizolować przez dwukrotne posmarowanie 

lepikiem na gorąco, owinięcie taśmą z włókna szklanego bądź Denso i ponownie 

posmarować lepikiem. Rurociągi stalowe wewnątrz pompowni posiadają izolację 

fabryczną. Przewody tłoczne z rur PE nie wymagają izolacji. 

 

9.12 Badanie poł ączenia rur i prefabrykatów  
 

Sprawdzenie wykonania połączeń należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne. 

 
 9.13 Badanie odbiorcze pompowni  
 

Badania te polegają na: 

- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli, 

- sprawdzeniu wykonania dna pompowni przez oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu wykonania ścian pompowni przez oględziny zewnętrzne,  

- sprawdzeniu przejścia przewodów przez ściany pompowni przez oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu włazu  należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi otworu, od     

wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu  włazu, 

- sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie,  

pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej 

powierzchni stopni. 

 

9.14 Badania zabezpieczenia przewodów i pompowni pr zed korozj ą 
 
 

Izolację zewnętrzną powierzchni rur i ścian pompowni żelbetowych należy opukać 

młotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na całej powierzchni. Zmierzyć 
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wysokość położenia izolacji ponad poziomem zwierciadła wody gruntowej. Pomiary 

wykonać z dokładnością do 1 cm.  

10. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

                                                                                                                                                       

             Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową  w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o obmierzanych robotach  

i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru należy 

wpisywać do rejestru obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  

w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. 

 Obmiar zakończonych robót należy przeprowadzać z częstością ustaloną  

w harmonogramie lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym  

przez Wykonawcę i Inspektora. 

Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
 Obmiary przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadzać w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadzać przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywać w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 

11. Kontrola jako ści i badania w czasie robót – kanalizacja sanitarna  
 
 

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy             

z projektem. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić 

Inspektora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia 

na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie 

Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po 

pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru Użytkownika. Wykonawca jest 
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zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  

z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Deklaracje Zgodności z Normą oraz na życzenie 

wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane 

materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez 

normę PN EN 295. Wykonawca na wniosek Inspektora Nadzoru przedstawi Deklarację 

Zgodności z normą PN-EN/295 dostarczone przez producenta. Inspektor Nadzoru może 

dokonać wizytacji laboratorium w zakładzie produkcyjnym celem weryfikacji 

przedstawionych mu badań na zgodność z PN/EN-295. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli, jakości dały 

wyniki pozytywne. 

 

12. Odbiór robót 
 

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 

przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją 

projektową i poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi normami i przepisami. 

Odbior techniczny robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 

zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy.  

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671, 

oraz PN-EN 1091. 

Odbiór techniczny cz ęściowy sieci kanalizacyjnej. 
 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają 

w wyniku postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 

odbioru końcowego. 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie 

powinno przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu  

od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± l cm, rzędne pokryw 

studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku  
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naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony 

z projektantem lub Inspektorem nadzoru, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie   

z dokumentacją, 

- zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny          

i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

- zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki 

wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny            

z projektem), 

- zbadaniu szczelności przewodu. 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację 

szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 

technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń 

studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru 

technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania 

odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy 

Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, 

zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób  

i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 

dokumentację powykonawczą. 
 

Odbiór techniczny ko ńcowy sieci kanalizacyjnej. 

 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją  

      geodezyjną, 

- zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu, 

- zasypki wykopu, 

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

- zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów. 
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Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:  

-     protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

- inwentaryzacją geodezyjną, 

- protokółem szczelności systemu kanalizacji,  

należy przekazać inwestorowi wraz  z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

Konieczne jest  dokonanie  wpisu  do   dziennika  budowy  o   wykonaniu  odbioru 

technicznego końcowego. Teren po budowie sieci kanalizacyjnej,  powinien być  

doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Inspektor nadzoru przekazuje Inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. 

Inspektor nadzoru jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, 

przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

• o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami 

pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do pierwotnego stanu i porządku terenu 

budowy, a także w razie korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

Pozostałe wymagania 

Ponadto kontroli podlegają: 

− szerokość i głębokość wykopu (odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od 

ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, odchylenie 

wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m) 

− badanie wykonania podłoża (odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno 

przekraczać ± 3 cm, odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 

± 5 cm), 

− rzędne założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− szalowanie wykopu, 

− zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 

− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m,  

− odległość od budowli sąsiadującej, 

− zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

− rodzaj rur, kształtek i wyposażenia oraz zgodność materiałów z wymaganiami 

normami, 
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− składowanie rur, kształtek i pozostałego wyposażenia. 

 

Próba na eksfiltracj ę wody z przewodu grawitacyjnego 
 

Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach 

pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować 

przewody tj. wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). 

Złącza na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić nie 

zasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. 

Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). 

Celem przeprowadzenia próby należy: 

− zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków 

mechanicznych lub worków pneumatycznych, 

− przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu 

terenu, ale tak by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie 

min. 10 kPa i max 50 kPa, 

− przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas 

stabilizacji, 

− czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min 

− poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 

1 kPa w stosunku do wartości próbnej,  

Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać 

dodaną ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 

Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej 

ilości:  

− 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 

− 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 

− 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 

Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610. 
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Próba na infiltracj ę dla przewodu grawitacyjnego 
 

Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją 

szczelności i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. Próbę należy wykonać tylko  

w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału. 

Próbę wykonać na odcinkach wykonanej sieci gdzie obecność wody stwierdzono, 

przyjmując dopuszczalną ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735. 

13. Uwagi ko ńcowe 
 

Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić właścicieli wszystkich sieci 

podziemnych i nadziemnych znajdujących się w rejonie prowadzonych robót oraz należy 

uzyskać od odpowiedniego zarządcy dróg zgodę na zajęcie pasa drogowego. 

W przypadku skrzyżowania  z siecią energetyczną SN wykopy wykonywać ręcznie - bez 

użycia sprzętu mechanicznego, zachować odległości od urządzeń energetycznych. Przed 

rozpoczęciem robót wystąpić o wyłączenia kabli spod napięcia i zgłosić rozpoczęcie robót.  

Skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową – prace wykonać ręcznie, bez użycia 

sprzętu mechanicznego, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

przewodów.  

Skrzyżowania z istniejącą siecią gazową – prace wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu 

mechanicznego, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewodów.  

Skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi – prace wykonać ręcznie, bez użycia 

sprzętu mechanicznego, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed  uszkodzeniem 

przewodów.  

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na nie wykazane 

inwentaryzacją uzbrojenia podziemne, roboty należy przerwać i wezwać na budowę 

zainteresowane strony w celu podjęcia decyzji dotyczącej likwidacji kolizji. Po wykonaniu 

robót związanych z budową sieci kanalizacji wykonawca zobowiązany jest do 

przywrócenia pierwotnego stanu terenu objętego zakresem robót. 

Należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcja transportu, składowania i montażu 

producenta zastosowanych materiałów. Próby szczelności należy przeprowadzić z godnie 

z PN-92/B-10735 

Wybudowaną sieć kanalizacji grawitacyjnej należy poddać inspekcji TV  

a protokoły stanu kanału załączyć do dokumentów odbiorowych. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą dokumentacją wykonać przy zachowaniu aktualnie 

obowiązujących przepisów BHP i p.poż. 
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14. Zestawienia materiałów 

PRZEPOMPOWNIA PA – KANAŁY GRAWITACYJNE  
 
Zestawienie materiałów na sieci grawitacyjnej do pr zepompowni PA NATOLIN   ¤200 
Lp.  Nazwa Ilość Jedn.   SA1.2-SA1.9  

1 

Uzbrojenie istniejące – montaż konstrukcji podwieszeń kabli 
energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociągów i kanałów itp., 
do 4 m 1.Montaż podpór 2.Montaż kratownicy 3.Podwieszenie 
rurociągu (kanału, kabli) 

11,0 kpl.  11,0 

2 

Uzbrojenie istniejące - demontaż konstrukcji podwieszeń kabli 
energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociągów i kanałów itp., 
do 4,0 m 1.Demontaż podwieszeń 2.Demontaż kratownicy 
3.Demontaż podpór 4.Dokładne podbicie rurociągu (kanału, kabli) 
ziemią 

11,0 kpl.  11,0 

3 
Montaż i demontaż igłofiltrów w w obsypce piaskowej na głębokość 
do 4m -montowane co 1 metr - pompowanie wody depresyjnej - 
odprowadzenie wody do odbiornika 

325,0 szt.  325,0 

4 Rury PVC-U, klasa S, lite,  Ф 200 mm. 343,1 mb  343,1 

5 Średnia głębokość ułożenia rurociągu grawitacyjnego - m  

SA1.2-SA1.6 2,53m 
(L=195,1m)  

SA1.6-SA1.9 2,07m 
(L=148,0m)  

6 Wykop mechaniczny (80%) + wykop ręczny przy istniejącym 
uzbrojeniu terenu (20%) - szerokość wykopu – 1,0m  343,1 mb  343,1 

7 Podsypka piaskowa grubości 10 cm 343,1 mb  343,1 

8 Obsypka piaskowa grubości 30 cm ponad wierzch rury 343,1 mb  343,1 
9 Jezdnia asfaltowa 0,0 mb  0,0 

10 Jezdnia ziemna 343,1 mb  343,1 

11 Grunty ziemne 0,0 mb  0,0 

12 Studnie inspekcyjne z PP o śr. 425 mm w gotowym wykopie o 
głębokości do 3,0 m 8,0 kpl.  8,0 

13 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym 
wykopie o głębokości do 2m – prefabrykowane z betonu B-45 . 2,0 kpl.  2,0 

14 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym 
wykopie o głębokości do 3m – prefabrykowane z betonu B-45 . 3,0 kpl.  3,0 

15 
Studnie kaskadowe rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm 
w gotowym wykopie o głębokości do 3m – prefabrykowane z 
betonu B-45 . 

2,0 kpl.  2,0 

16 Zabezpieczenie włazów przed przesunięciem elementem płyty 
żelbetowej 15,0 szt.  15,0 

17 Kamerowanie sieci po wykonaniu 343,1 mb  343,1 

18 Wykonanie projektu organizacji ruchu – opłata za zajęcie pasa 
drogowego 343,1 mb  343,1 

19 

Roboty demontażowe i montażowe istniejących ogrodzeń, dróg 
wewnętrznych, jezdni ziemnych, terenów zielonych, w zakresie 
inwestycyjnym trasy i pasa roboczego dla sieci kanalizacji 
sanitarnej 

1,0 kpl.  1,0 
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PRZEPOMPOWNIA PA – PRZYKANALIKI  
 
Zestawienie materiałów - przykanaliki do zlewni PA w NATOLINIE   ¤160 
Lp.  Nazwa Ilość Jedn.   SA1.2-SA1.9  

1 

Uzbrojenie istniejące – montaż konstrukcji podwieszeń kabli 
energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociągów i kanałów itp., 
do 4 m 1.Montaż podpór 2.Montaż kratownicy 3.Podwieszenie 
rurociągu (kanału, kabli) 

22,0 kpl.  22,0 

2 

Uzbrojenie istniejące - demontaż konstrukcji podwieszeń kabli 
energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociągów i kanałów itp., 
do 4,0 m 1.Demontaż podwieszeń 2.Demontaż kratownicy 
3.Demontaż podpór 4.Dokładne podbicie rurociągu (kanału, kabli) 
ziemią 

22,0 kpl.  22,0 

3 Ilość przykanalików 25,0 kpl.  25,0 

4 Rury PVC, klasa S – lite Ф160 mm. 56,5 mb  56,5 
5 Korek zaślepiający PVC Ф160 mm. 25,0 szt.  25,0 

6 Wykonanie projektu organizacji ruchu – opłata za zajęcie pasa 
drogowego 56,5 mb  56,5 

7 

Roboty demontażowe i montażowe istniejących ogrodzeń, dróg 
wewnętrznych, jezdni ziemnych, terenów zielonych, w zakresie 
inwestycyjnym trasy i pasa roboczego dla przykanalików 
kanalizacji sanitarnej 

25,0 kpl.  25,0 

 
PRZEPOMPOWNIA PB – KANAŁY GRAWITACYJNE  
 
Zestawienie materiałów na sieci grawitacyjnej do pr zepompowni PB 
NATOLIN   ¤200 ¤200 

Lp.  Nazwa Ilość Jedn.   PB-SB10  SB1-SB1.2  

1 

Uzbrojenie istniejące – montaż konstrukcji podwieszeń 
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociągów 
i kanałów itp., do 4 m 1.Montaż podpór 2.Montaż 
kratownicy 3.Podwieszenie rurociągu (kanału, kabli) 

19,0 kpl.  17,0 2,0 

2 

Uzbrojenie istniejące - demontaż konstrukcji 
podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, rurociągów i kanałów itp., do 4,0 
m 1.Demontaż podwieszeń 2.Demontaż kratownicy 
3.Demontaż podpór 4.Dokładne podbicie rurociągu 
(kanału, kabli) ziemią 

19,0 kpl.  17,0 2,0 

3 

Montaż i demontaż igłofiltrów w w obsypce piaskowej 
na głębokość do 4m -montowane co 1 metr - 
pompowanie wody depresyjnej - odprowadzenie wody 
do odbiornika 

338,0 szt.  302,0 36,0 

4 Rury PVC-U, klasa S, lite,  Ф 200 mm. 357,6 mb  301,6 56,0 
5 Średnia głębokość ułożenia rurociągu grawitacyjnego - m  2,30 2,10 

6 
Wykop mechaniczny (80%) + wykop ręczny przy 
istniejącym uzbrojeniu terenu (20%) - szerokość 
wykopu – 1,0m  

357,6 mb  301,6 56,0 

7 Podsypka piaskowa grubości 10 cm 357,6 mb  301,6 56,0 
8 Obsypka piaskowa grubości 30 cm ponad wierzch rury 357,6 mb  301,6 56,0 

9 Jezdnia asfaltowa 351,5 mb  295,5 56,0 
10 Jezdnia ziemna 0,0 mb  0,0 0,0 

11 Grunty ziemne 6,1 mb  6,1 0,0 

12 Studnie inspekcyjne z PP o śr. 425 mm w gotowym 
wykopie o głębokości do 3,0 m 3,0 kpl.  3,0 0,0 
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Zestawienie materiałów na sieci grawitacyjnej do pr zepompowni PB 
NATOLIN   ¤200 ¤200 

Lp.  Nazwa Ilość Jedn.   PB-SB10  SB1-SB1.2  

13 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm 
w gotowym wykopie o głębokości do 2m – 
prefabrykowane z betonu B-45 . 

4,0 kpl.  2,0 2,0 

14 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm 
w gotowym wykopie o głębokości do 3m – 
prefabrykowane z betonu B-45 . 

6,0 kpl.  6,0 0,0 

15 
Studnie kaskadowe rewizyjne z kręgów betonowych o 
śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3m – 
prefabrykowane z betonu B-45 . 

1,0 kpl.  1,0 0,0 

16 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm 
w gotowym wykopie o głębokości do 4m – 
prefabrykowane z betonu B-45 . 

1,0 kpl.  1,0 0,0 

17 Zabezpieczenie włazów przed przesunięciem 
elementem płyty żelbetowej 15,0 szt.  13,0 2,0 

18 Trójnik PVC 200/160 5,0 szt.  5,0 0,0 

19 Kamerowanie sieci po wykonaniu 357,6 mb  301,6 56,0 

20 Wykonanie projektu organizacji ruchu – opłata za 
zajęcie pasa drogowego 357,6 mb  301,6 56,0 

21 

Roboty demontażowe i montażowe istniejących 
ogrodzeń, dróg wewnętrznych, jezdni ziemnych, 
terenów zielonych, w zakresie inwestycyjnym trasy i 
pasa roboczego dla sieci kanalizacji sanitarnej 

2,0 kpl.  1,0 1,0 

 
PRZEPOMPOWNIA PB – PRZYKANALIKI  
 
Zestawienie materiałów - przykanaliki do przepompow ni PB NATOLIN   ¤160 ¤160 
Lp.  Nazwa Ilość Jedn.   PB-SB10  SB1-SB1.2  

1 

Uzbrojenie istniejące – montaż konstrukcji podwieszeń 
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociągów i 
kanałów itp., do 4 m 1.Montaż podpór 2.Montaż 
kratownicy 3.Podwieszenie rurociągu (kanału, kabli) 

26,0 kpl.  23,0 3,0 

2 

Uzbrojenie istniejące - demontaż konstrukcji podwieszeń 
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociągów i 
kanałów itp., do 4,0 m 1.Demontaż podwieszeń 
2.Demontaż kratownicy 3.Demontaż podpór 4.Dokładne 
podbicie rurociągu (kanału, kabli) ziemią 

26,0 kpl.  23,0 3,0 

3 Ilość przykanalików 24,0 kpl.  21,0 3,0 

4 Rury PVC, klasa S – lite Ф160 mm. 101,3 mb  87,3 14,0 
5 Korek zaślepiający PVC Ф160 mm. 24,0 szt.  21,0 3,0 

6 Wykonanie projektu organizacji ruchu – opłata za zajęcie 
pasa drogowego 101,3 mb  87,3 14,0 

7 

Roboty demontażowe i montażowe istniejących ogrodzeń, 
dróg wewnętrznych, jezdni ziemnych, terenów zielonych, 
w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa roboczego dla 
przykanalików kanalizacji sanitarnej 

24,0 kpl.  21,0 3,0 
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PRZEPOMPOWNIA PC – KANAŁY GRAWITACYJNE  
Zestawienie materiałów na sieci grawitacyjnej do pr zepompowni PC NATOLIN   ¤315 ¤200 ¤200 
Lp.  Nazwa Ilość Jedn.   PC-SC1-SC15 SC2-SC2.1 SC1-SC1.4 

1 
Uzbrojenie istniejące – montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, rurociągów i kanałów itp., do 4 m 1.Montaż podpór 2.Montaż kratownicy 
3.Podwieszenie rurociągu (kanału, kabli) 

20,0 kpl.  16,0 1,0 3,0 

2 
Uzbrojenie istniejące - demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, rurociągów i kanałów itp., do 4,0 m 1.Demontaż podwieszeń 2.Demontaż 
kratownicy 3.Demontaż podpór 4.Dokładne podbicie rurociągu (kanału, kabli) ziemią 

20,0 kpl.  16,0 1,0 3,0 

3 Montaż i demontaż igłofiltrów w w obsypce piaskowej na głębokość do 4m -montowane co 1 metr 
- pompowanie wody depresyjnej - odprowadzenie wody do odbiornika 668,0 szt.  510,0 25,0 133,0 

4 Rury PVC-U, klasa S, lite,  Ф 200 mm. 182,6 mb  0,0 24,8 157,8 
5 Rury PVC-U, klasa S, lite,  Ф 315 mm. 597,5 mb  597,5 0,0 0,0 
6 Średnia głębokość ułożenia rurociągu grawitacyjnego - m  2,05 2,55 2,00 

7 Wykop mechaniczny (80%) + wykop ręczny przy istniejącym uzbrojeniu terenu (20%) - szerokość 
wykopu – 1,0m  780,1 mb  597,5 24,8 157,8 

8 Podsypka piaskowa grubości 10 cm 780,1 mb  597,5 24,8 157,8 

9 Obsypka piaskowa grubości 30 cm ponad wierzch rury 780,1 mb  597,5 24,8 157,8 
10 Jezdnia asfaltowa, pełna wymiana gruntu 746,3 mb  588,5 0,0 157,8 
11 Jezdnia ziemna 24,8 mb  0,0 24,8 0,0 

12 Grunty ziemne 9,0 mb  9,0 0,0 0,0 

13 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości do 2m 
– prefabrykowane z betonu B-45 . 3,0 kpl.  1,0 0,0 2,0 

14 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3m 
– prefabrykowane z betonu B-45 . 11,0 kpl.  8,0 1,0 2,0 

15 Studnie kaskadowe rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o 
głębokości do 3m – prefabrykowane z betonu B-45 . 6,0 kpl.  6,0 0,0 0,0 

16 Zabezpieczenie włazów przed przesunięciem elementem płyty żelbetowej 20,0 szt.  15,0 1,0 4,0 

17 Trójnik PVC 200/160 25,0 szt.  18,0 0,0 7,0 
18 Kamerowanie sieci po wykonaniu 780,1 mb  597,5 24,8 157,8 

19 Wykonanie projektu organizacji ruchu – opłata za zajęcie pasa drogowego 780,1 mb  597,5 24,8 157,8 

20 Roboty demontażowe i montażowe istniejących ogrodzeń, dróg wewnętrznych, jezdni ziemnych, 
terenów zielonych, w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa roboczego dla sieci kanalizacji san. 3,0 kpl.  1,0 1,0 1,0 
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PRZEPOMPOWNIA PC – PRZYKANALIKI  
 
Zestawienie materiałów - przykanaliki do przepompow ni PC NATOLIN   ¤160 ¤160 ¤160 
Lp.  Nazwa Ilość Jedn.   PC-SC1-SC15 SC2-SC2.1 SC1-SC1.4 

1 
Uzbrojenie istniejące – montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, 
rurociągów i kanałów itp., do 4 m 1.Montaż podpór 2.Montaż kratownicy 3.Podwieszenie rurociągu 
(kanału, kabli) 

64,0 kpl.  48,0 1,0 15,0 

2 
Uzbrojenie istniejące - demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, 
rurociągów i kanałów itp., do 4,0 m 1.Demontaż podwieszeń 2.Demontaż kratownicy 3.Demontaż 
podpór 4.Dokładne podbicie rurociągu (kanału, kabli) ziemią 

64,0 kpl.  48,0 1,0 15,0 

3 Ilość przykanalików 55,0 kpl.  42,0 1,0 12,0 

4 Rury PVC, klasa S – lite Ф160 mm. 248,3 mb  189,2 1,5 57,6 
5 Korek zaślepiający PVC Ф160 mm. 55,0 szt.  42,0 1,0 12,0 

6 Wykonanie projektu organizacji ruchu – opłata za zajęcie pasa drogowego 248,3 mb  189,2 1,5 57,6 

7 
Roboty demontażowe i montażowe istniejących ogrodzeń, dróg wewnętrznych, jezdni ziemnych, 
terenów zielonych, w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa roboczego dla przykanalików kanalizacji 
sanitarnej 

55,0 kpl.  42,0 1,0 12,0 
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PRZEPOMPOWNIA PD – KANAŁY GRAWITACYJNE  
 
Zestawienie materiałów na sieci grawitacyjnej do pr zepompowni PD NATOLIN   ¤200 ¤200 ¤200 ¤315 
Lp.  Nazwa Ilość Jedn.   SD12-SD17 SD17-SD24 SD17-SD17.1 SD3.2-SD3.11 

1 
Uzbrojenie istniejące – montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, rurociągów i kanałów itp., do 4 m 1.Montaż podpór 2.Montaż 
kratownicy 3.Podwieszenie rurociągu (kanału, kabli) 

13,0 kpl.  6,0 6,0 1,0 0,0 

2 

Uzbrojenie istniejące - demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, rurociągów i kanałów itp., do 4,0 m 1.Demontaż podwieszeń 
2.Demontaż kratownicy 3.Demontaż podpór 4.Dokładne podbicie rurociągu (kanału, 
kabli) ziemią 

13,0 kpl.  6,0 6,0 1,0 0,0 

3 Montaż i demontaż igłofiltrów w w obsypce piaskowej na głębokość do 4m -montowane 
co 1 metr - pompowanie wody depresyjnej - odprowadzenie wody do odbiornika 628,0 szt.  165,0 214,0 0,0 249,0 

4 Rury PVC-U, klasa S, lite,  Ф 200 mm. 419,9 mb  164,1 251,8 4,0 0,0 
5 Rury PVC-U, klasa S, lite,  Ф 315 mm. 384,1 mb  0,0 0,0 0,0 384,1 

6 Średnia głębokość ułożenia rurociągu grawitacyjnego - m  2,90 

SD17-SD21, 
L=157,8m, 

zagł.=2,40m 
SD21-SD24, 

L=94,0m, 
zagł.2,0m  

1,65 2,05 

7 Wykop mechaniczny (80%) + wykop ręczny przy istniejącym uzbrojeniu terenu (20%) - 
szerokość wykopu – 1,0m  804,0 mb  164,1 251,8 4,0 384,1 

8 Podsypka piaskowa grubości 10 cm 804,0 mb  164,1 251,8 4,0 384,1 

9 Obsypka piaskowa grubości 30 cm ponad wierzch rury 804,0 mb  164,1 251,8 4,0 384,1 
10 Jezdnia asfaltowa - pełna wymiana gruntu 168,1 mb  164,1 0,0 4,0 0,0 
11 Jezdnia ziemna 251,8 mb  0,0 251,8 0,0 0,0 

12 Grunty ziemne 384,1 mb  0,0 0,0 0,0 384,1 
13 Studnie inspekcyjne z PP o śr. 425 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3,0 m 9,0 kpl.  4,0 5,0 0,0 0,0 

14 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o 
głębokości do 2m – prefabrykowane z betonu B-45 . 5,0 kpl.  1,0 0,0 0,0 4,0 

15 Studnie rozprężne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o 
głębokości do 2m – prefabrykowane z betonu B-45 . 3,0 kpl.  0,0 1,0 1,0 1,0 

16 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o 
głębokości do 3m – prefabrykowane z betonu B-45 . 7,0 kpl.  1,0 3,0 0,0 3,0 
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Zestawienie materiałów na sieci grawitacyjnej do pr zepompowni PD NATOLIN   ¤200 ¤200 ¤200 ¤315 
Lp.  Nazwa Ilość Jedn.   SD12-SD17 SD17-SD24 SD17-SD17.1 SD3.2-SD3.11 

17 Studnie kaskadowe rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie 
o głębokości do 3m – prefabrykowane z betonu B-45 . 4,0 kpl.  0,0 3,0 0,0 1,0 

18 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o 
głębokości do 4m – prefabrykowane z betonu B-45 . 5,0 kpl.  4,0 0,0 0,0 1,0 

19 Zabezpieczenie włazów przed przesunięciem elementem płyty żelbetowej 33,0 szt.  10,0 12,0 1,0 10,0 
20 Trójnik PVC 200/160 7,0 szt.  1,0 0,0 0,0 6,0 

21 Kamerowanie sieci po wykonaniu 804,0 mb  164,1 251,8 4,0 384,1 
22 Wykonanie projektu organizacji ruchu – opłata za zajęcie pasa drogowego 804,0 mb  164,1 251,8 4,0 384,1 

23 
Roboty demontażowe i montażowe istniejących ogrodzeń, dróg wewnętrznych, jezdni 
ziemnych, terenów zielonych, w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa roboczego dla 
sieci kanalizacji sanitarnej 

4,0 kpl.  1,0 1,0 1,0 1,0 

 
PRZEPOMPOWNIA PD – PRZYKANALIKI  
 
Zestawienie materiałów - przykanaliki do przepompow ni PD NATOLIN   ¤160 ¤160 ¤160 ¤160 
Lp.  Nazwa Ilość Jedn.   SD12-SD17 SD17-SD24 SD17-SD17.1 SD3.2-SD3.11 

1 
Uzbrojenie istniejące – montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, rurociągów i kanałów itp., do 4 m 1.Montaż podpór 2.Montaż 
kratownicy 3.Podwieszenie rurociągu (kanału, kabli) 

34,0 kpl.  14,0 20,0 0,0 0,0 

2 

Uzbrojenie istniejące - demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, rurociągów i kanałów itp., do 4,0 m 1.Demontaż podwieszeń 
2.Demontaż kratownicy 3.Demontaż podpór 4.Dokładne podbicie rurociągu (kanału, 
kabli) ziemią 

34,0 kpl.  14,0 20,0 0,0 0,0 

3 Ilość przykanalików 36,0 kpl.  14,0 16,0 0,0 6,0 
4 Rury PVC, klasa S – lite Ф160 mm. 97,7 mb  61,4 32,8 0,0 3,5 

5 Korek zaślepiający PVC Ф160 mm. 36,0 szt.  14,0 16,0 0,0 6,0 
6 Wykonanie projektu organizacji ruchu – opłata za zajęcie pasa drogowego 97,7 mb  61,4 32,8 0,0 3,5 

7 
Roboty demontażowe i montażowe istniejących ogrodzeń, dróg wewnętrznych, jezdni 
ziemnych, terenów zielonych, w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa roboczego dla 
przykanalików kanalizacji sanitarnej 

36,0 kpl.  14,0 16,0 0,0 6,0 
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RUROCIĄGI TŁOCZNE  
KANALIZACJA SANITARNA, NATOLIN   ruroci ąg tłoczny  ruroci ąg tłoczny  ruroci ąg tłoczny  

Kanalizacja sanitarna – ruroci ąg tłoczny PE-TS Ø110 mm   ¤110 ¤90 ¤225 
Lp.  Nazwa Ilość Jedn.   PA PB PC 

1 
Uzbrojenie istniejące – montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, rurociągów i kanałów itp., do 4 m 1.Montaż podpór 2.Montaż 
kratownicy 3.Podwieszenie rurociągu (kanału, kabli) 

36,0 kpl.  12 17 7 

2 

Uzbrojenie istniejące - demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, rurociągów i kanałów itp., do 4,0 m 1.Demontaż podwieszeń 
2.Demontaż kratownicy 3.Demontaż podpór 4.Dokładne podbicie rurociągu (kanału, kabli) 
ziemią 

36,0 kpl.  12 17 7 

3 Montaż i demontaż igłofiltrów w w obsypce piaskowej na głębokość do 4m - montowane 
co 1 metr - pompowanie wody depresyjnej - odprowadzenie wody do odbiornika 160,0 szt.  0 0 160 

4 
Siec tłoczna - rury ciśnieniowe z polietylenu PE TS Ф 90 mm, lub równoważne - 
trójwarstwowe rury z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie trwałego 
tworzywa sztucznego PE100 RCXSC 50 oraz warstwą środkową z PE 100 RC. 

320,5 mb  0 320,5 0 

5 
Siec tłoczna - rury ciśnieniowe z polietylenu PE TS Ф 110 mm, lub równoważne -  
trójwarstwowe rury z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie trwałego 
tworzywa sztucznego PE100 RCXSC 50 oraz warstwą środkową z PE 100 RC. 

398,3 mb  398,3 0 0 

6 
Siec tłoczna - rury ciśnieniowe z polietylenu PE TS Ф 225 mm, lub równoważne -  
trójwarstwowe rury z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie trwałego 
tworzywa sztucznego PE100 RCXSC 50 oraz warstwą środkową z PE 100 RC. 

240,0 mb  0 0 240,0 

7 Średnia głębokość dna rurociągu tłocznego - m  1,65 1,50 1,80 

8 Połączenie rur o długości 6m -polietylenowych ciśnieniowych PE TS, za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr. Zewn. 110 mm  47,9 szt.  20 16 12 

9 Połączenie rur o długości 6m – polietylenowych ciśnieniowych PE-TS, metodą zgrzewania 
czołowego o śr. zewn. 110 mm  111,9 szt.  46 37 28 

10 Łuk – kolano bose 30 - stopni o śr. Zewn. 90 mm [szt.] 2,0 szt.   2  
11 Łuk – kolano bose 45 - stopni o śr. Zewn. 90 mm [szt.] 4,0 szt.   4  

12 Łuk – kolano bose 11 - stopni o śr. Zewn. 110 mm [szt.] 4,0 szt.  4   
13 Łuk – kolano bose 45 - stopni o śr. Zewn. 225 mm [szt.] 6,0 szt.    6 

14 Wykop mechaniczny (80%) + wykop ręczny przy istniejącym uzbrojeniu terenu (20%) - 
szerokość wykopu - szerokość wykopu – 1 m  958,8 mb  398,3 320,5 240 

15 Jezdnia asfaltowa - pełna wymiana gruntu 455,6 mb  0 320,5 135,1 
16 Jezdnia ziemna 398,3 mb  398,3 0 0 
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KANALIZACJA SANITARNA, NATOLIN   ruroci ąg tłoczny  ruroci ąg tłoczny  ruroci ąg tłoczny  

Kanalizacja sanitarna – ruroci ąg tłoczny PE-TS Ø110 mm   ¤110 ¤90 ¤225 
Lp.  Nazwa Ilość Jedn.   PA PB PC 

17 Grunty ziemne 104,9 mb  0 0 104,9 
18 Wykonanie projektu organizacji ruchu – opłata za zajęcie pasa drogowego 958,8 mb  398,3 320,5 240 

19 
Roboty demontażowe i montażowe istniejących ogrodzeń, dróg wewnętrznych, jezdni 
ziemnych, terenów zielonych, w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa roboczego dla sieci 
kanalizacji sanitarnej 

3,0 kpl.  1 1 1 

 
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW  

Przepompownie ścieków   Przepompownie ścieków  
Lp.  Nazwa Ilość Jedn.   PA PB PC 

1 Odwodnienie igłofiltrami w obsypce piaskowej na głębokość do 8m -montowane obwodowo co 1 metr - 
pompowanie wody depresyjnej - odprowadzenie wody do odbiornika 36,0 szt.  0,0 18,0 18,0 

2 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic, np. G-62, wibromłotem, np. HBV; głęb. wbicia do 6m 24,0 mb  0,0 12,0 12,0 
3 Ogrodzenie z siatki stalowej ocynk na słupkach stalowych obetonowanych, wysokość 2,0 m - budowa  36,0 mb  0,0 18,0 18,0 

4 Brama dwuskrzydłowa z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników 
stalowych - budowa, wym. 3,0 x 2 m 2,0 kpl.  0,0 1,0 1,0 

5 Furtka wejściowa ze słupkami z rur - budowa 2,0 kpl.  0,0 1,0 1,0 
6 Kostka brukowa na terenie przepompowni o grubości 16 cm 40,0 m2  0,0 20,0 20,0 

7 Przepompownia ścieków PB, DN1500, H=3,43m, 2 x pompy zatapialne np. ABS typu XFP 80C.2 VX 
PE22/4-C [2,2 kW] lub równoważne - komplet (pełne wyposażenie), Qp=4,0 l/s,  Hp=8,75 mH2O 1,0 kpl.  0,0 1,0 0,0 

8 Przepompownia ścieków PC, DN2000, H=4,15m, 2 x pompy zatapialne np. ABS typu XFP 150E.4 CB1 
PE60/4-E [6,0 kW] lub równoważne - komplet (pełne wyposażenie), Qp=40,7 l/s,  Hp=8,85 mH2O 1,0 kpl.  0,0 0,0 1,0 

9 Oprogramowanie dla nowej przepompowni, które należy zintegrować z istniejącym systemem monitoringu 2,0 kpl.  0,0 1,0 1,0 
10 Uruchomienie łączności GPRS przepompowni 2,0 kpl.  0,0 1,0 1,0 

11 Roboty demontażowe i montażowe istniejących ogrodzeń, dróg wewnętrznych, jezdni ziemnych, terenów 
zielonych, w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa roboczego dla obiektów przepompowni ścieków 2,0 kpl.  0,0 1,0 1,0 

 
Uwaga: 
Przedstawiona zlewnia PA stanowi tylko fragment całości. Pozostała część zlewni, włącznie z przepompownią scieków PA, znajduje się  
w opracowaniu projektowym pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Teolin, gmina Nowosolna”. 
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Przepisy Zwi ązane. 

Normy. 

Kanalizacja sanitarna. 
1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi  

w różnych warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
3. PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy 

odbiorze.  
4. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne  

i definicje. 
5. PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
6. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
7. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne  

i oddziaływanie na środowisko. 
8. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
9. PN-87B-0106 Sieć wodociągowa zewnętrzna - Obiekty i elementy wyposażenia - 

Terminologia 
10. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  

w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
11. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
12. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

13. PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 
14. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
15. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
16. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
17. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
18. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
19. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
20. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
21. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 
22. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 

warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
23. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
24. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
25. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
26. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
27. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
28. PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
29. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 

Wymagania i badania. 
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30. PN-EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni ścieków  
31. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
32.  PN/EN-12050-1 
33. Przepompownia ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierające 

fekalia 
34. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody 
35. PN-EN 13244 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane 
pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 

 

Inne dokumenty 

Kanalizacja sanitarna. 
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. 

COBRTI Instal 2003. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 

grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 
1263 z dnia 15 października 2001 r.). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  
Nr 129, poz. 844  z dnia 23 października 1997 r.). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie 
komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.). 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w 
sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub 
krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków 
lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania 
zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 
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13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 
48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670) 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 
z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz. U.  Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi 
zmianami) 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 
r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 
r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych             
i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski 
po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub 
ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U Nr 5/00 
poz. 53) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać za-
grożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 
58). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690), ( zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270). 

 
 
Inne dokumenty – warunki techniczne 
 
  1. 
 
  2. 
  3. 
   
 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania 
i odbioru sieci wodociągowych – 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I 
rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 
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PRZEPISY – roboty elektryczne 

 

1 PN-IEC 60050-826 
Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne   
w obiektach budowlanych. 

2 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
3 PN 92/E-05009/56 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

4 PN-IEC 99-1:1993 
Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki 
przepięć do sieci prądu przemiennego. 

5 PN-76/E-90301 
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie 
znamionowe 0.6/1 kV. 

6 PN-91/M-42029 Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania. 

7 PN-92/E-01200/11 
Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i 
plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne. 

8 PN-88/E-02000 Napięcia znamionowe. 
9 PN-90/E-05025 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. 

10 N-SEP-004 Wykonanie linii kablowych. 
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